
１.土木一式工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

(他)平沢町9号線 側溝改良工事 平沢2丁目 100 VS400 L=45.0m 制限付一般競争入札 ４月 中旬

(他)千谷団地中央線 側溝改良工事 千谷 145 VS300 L=75.5m 制限付一般競争入札 ４月 中旬

耐震性貯水槽（吉谷小学校）設置工事 滝谷 160 耐震性貯水槽設置工 一式 制限付一般競争入札 ４月 中旬

主馬殿ため池堤体掘削工事 万年 R8.1.31 掘削 V=1100m3 制限付一般競争入札 ４月 中旬

(1)千谷幹線 側溝改良工事 千谷 115 VS300 L=39.1m、集水桝 N=1基 制限付一般競争入札 ５月 上旬

川井大橋橋梁修繕工事 新田ほか R8.3.31
橋梁塗装工 A=4,000㎡、表面保護工 A=1,300㎡、ひび割れ補修工 一式、
高力ﾎﾞﾙﾄ取替工 一式、支承防錆工 一式、沓座ﾓﾙﾀﾙ補修工 一式、
伸縮装置止水工 一式、排水桝防錆処理工 一式

制限付一般競争入札 ５月 上旬

(他)小粟田3号線 側溝改良工事 小粟田 160 VS300 L=150.0m、集水桝 N=4基 制限付一般競争入札 ６月 上旬

主馬殿ため池堤体排水施設整備工事 万年 R8.1.31 排水構造物工 L=34.1m 制限付一般競争入札 ６月 中旬

(他)旭町9号線 道路改良工事 旭町 80 L型擁壁 L=8.0m 指名競争入札 ７月 中旬

(他)上片貝6号線 側溝改良工事 上片貝 115 VS300 L=51.0m 集水桝 N=1基 制限付一般競争入札 ７月 中旬

(1)元町千谷線 法面対策工事　 千谷川 R7.11.30 ﾓﾙﾀﾙ吹付 A=57.0㎡、法枠工 A=221.0㎡ 制限付一般競争入札 １１月 下旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

建設課

発注予定時期



１.土木一式工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

下水道管布設工事（市道新保2号線） 桜町（下） 100 VUφ200 L=90m、小型マンホール1基 制限付一般競争入札 ５月 中旬

下水道管布設工事（市道東栄元中子線） 元中子 120 VUφ150 L=50m、小型マンホール2基 制限付一般競争入札 ５月 中旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

上下水道局

発注予定時期



１.土木一式工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

クラインガルテン防護柵取替工事 塩殿 90 クラインガルテンの防護柵をプラ擬木製のものに交換する　L=30ｍ 随意契約 ６月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

にぎわい交流課

発注予定時期



１.土木一式工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

白山運動公園 野球場 内野整備工事 山谷 90 野球場内野不陸正整 随意契約 ４月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

文化スポーツ課

発注予定時期



２.建築一式工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期
(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

養護老人ホーム外部改修工事 小粟田 90 屋上防水・外壁改修工事 制限付一般競争入札 ６月 上旬

障がい者支援センターさつき工房屋上防水・外壁改修他工事 上ノ山1丁目 120 屋上防水・手摺補修・外壁塗装改修工事 制限付一般競争入札 ６月 下旬

小千谷小学校特別教室棟屋上防水改修工事 土川1丁目 90 屋上防水改修工事 随意契約 ６月 下旬

千谷のぞみ団地住宅外部改修工事 千谷 120 屋上防水、外壁塗装改修工事 制限付一般競争入札 ７月 上旬

和泉小学校屋内運動場屋根落雪対策工事 高梨町 120 屋根部分融雪化工事 随意契約 ７月 中旬

太田防災ダム管理棟外壁等修繕工事 山谷 90 外壁等改修 制限付一般競争入札 ７月 下旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

建設課

発注予定時期



２.建築一式工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期
(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

小千谷市堆肥センター　オーバースライディングドア入替工事 迯入 90 老朽化したオーバースライディングドアの入替工事 随意契約 ６月 下旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

農林課

発注予定時期



２.建築一式工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期
(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

錦鯉の里屋外鑑賞池改修工事 城内1丁目 180 錦鯉の里の屋外鑑賞池の生け簀を改修するもの 随意契約 １０月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

にぎわい交流課

発注予定時期



２.建築一式工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期
(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

総合体育館メインアリーナ床金具基礎交換工事 桜町（中） 45 メインアリーナ中央の床金具基礎の交換 随意契約 ４月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

文化スポーツ課

発注予定時期



３.電気工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

道路照明LED交換工事 その１ 城内1丁目ほか 170 LED灯具交換 N=52基 制限付一般競争入札 ４月 下旬

道路照明LED交換工事 その２ 新田ほか 170 LED灯具交換 N=50基 制限付一般競争入札 ４月 下旬

市立保育園エアコン設置・取替工事 土川2丁目ほか 60 保育園全園の遊戯室ｴｱｺﾝ設置他工事 随意契約 ４月 下旬

総合福祉センターサンラックおぢや照明器具・高圧受
電設備改修工事

桜町 240 既存照明器具・高圧受電設備の改修工事 随意契約 ６月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

建設課

発注予定時期



３.電気工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

サンプラザ館内照明LED化工事 城内1丁目 200 サンプラザの館内照明をLED化するもの 随意契約 ６月 中旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

にぎわい交流課

発注予定時期



３.電気工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

総合体育館中央監視装置更新工事 桜町（中） 240 中央監視装置、本体の更新工事 随意契約 ６月 下旬

市民会館非常照明用蓄電池交換工事 土川1丁目 120 非常照明用蓄電池の取替工事 随意契約 ７月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

文化スポーツ課

発注予定時期



３.電気工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

本庁舎自家発電機トランス・カットアウトスイッチ取替工事 城内2丁目 90 電灯トランス１台、高圧カットアウトスイッチ１式取替工事 随意契約 ６月 下旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

総務課

発注予定時期



３.電気工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

そなえ館地震動体験機器移設工事 上ノ山４丁目・元中子 150 おぢや震災ミュージアムそなえ館の（仮称）防災センターへの移転に伴う地震動体験機器（MX4D）の移設 随意契約 １０月 下旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

防災安全課

発注予定時期



３.電気工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

電気計装設備工事 清流園 180 脱臭設備の計装盤を更新する工事 随意契約 ７月 下旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

環境共生課

発注予定時期



４.管工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

(2)山寺幹線 消雪パイプ布設替工事 山寺 ほか 195 消雪パイプ布設替 L=305.4m 制限付一般競争入札 ６月 上旬

(2)鴻巣町裏線 消雪パイプ布設替工事 町裏 170 消雪パイプ布設替 L=200m 制限付一般競争入札 ６月 上旬

白山運動公園 受水槽更新工事 山谷 90 受水槽更新工事 随意契約 ６月 中旬

(他)和泉小学校通学路線 消雪パイプ布設工事 高梨 120 消雪パイプ布設 L=273.5m 制限付一般競争入札 ７月 中旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

建設課

発注予定時期



４.管工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

水道管布設替工事（市道高見2号線、3号線） 高見 200 HPPEφ50 L=130m、HPPEφ100 L=70m 制限付一般競争入札 ４月 下旬

水道管布設替工事（市道五辺中央1号線） 五辺 200 HPPEφ100 L=110m、HPPEφ75 L=10m 制限付一般競争入札 ４月 下旬

水道管布設替工事（市道小粟田原5号線他） 小粟田 200 HPPEφ75 L=100m、HPPEφ100 L=80m 制限付一般競争入札 ４月 下旬

水道管布設替工事（県道長岡片貝小千谷線） 城内1丁目ほか 200 HPPEφ150 L=100m、HPPEφ100 L=70m、HPPEφ75 L=60m 制限付一般競争入札 ４月 下旬

水道管布設替工事（市道内ヶ巻川口線） 内ヶ巻 200 HPPEφ100 L=270m 制限付一般競争入札 ４月 下旬

水道管布設替工事（市道木津中村線） 木津 200 HPPEφ100 L=180m 制限付一般競争入札 ５月 中旬

制水弁設置工事（市道船岡公園線他） 上ノ山5丁目他 100 不断水弁設置2箇所（φ300、φ350） 制限付一般競争入札 ５月 中旬

水道管布設替工事（一級河川焼田川） 五辺 300
水管橋→推進工法による地中化（既設水管橋撤去）
（導水管DCIPφ200及び配水管DCIPφ200　Ｌ=40m）

制限付一般競争入札 ５月 下旬

消火栓設置工事（市道桜町区画24号線） 桜町（上） 100 地上式消火栓設置1基 指名競争入札 ６月 中旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

上下水道局

発注予定時期



４.管工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

学校給食センター給水ポンプユニット入替工事 千谷 90 給水ポンプユニット入替一式 随意契約 ６月 上旬

小千谷小学校給食用給湯ボイラー修繕工事 土川2丁目 100 ボイラー修繕一式 随意契約 ６月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

教育・保育課

発注予定時期



４.管工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

クラインガルテン給湯器取替工事 塩殿 60 ラウベの給湯器10台を取り換えるもの 随意契約 ６月 中旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

にぎわい交流課

発注予定時期



５.舗装工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

(2)鴻巣町裏線 道路舗装工事 町裏 100 舗装打ち換え A=1500㎡ 制限付一般競争入札 ６月 上旬

(1)山谷吉谷線 道路舗装工事 桜町(中) 110 舗装打ち換え A=1100㎡ 制限付一般競争入札 ６月 上旬

(2)山寺幹線 道路舗装工事 山寺　ほか 120 舗装打ち換え A=1480㎡ 制限付一般競争入札 ６月 上旬

(1)城川9号線 道路舗装工事 桜町(下) 120 切削オーバーレイ A=1798㎡ 制限付一般競争入札 ６月 上旬

(他)栄町下夕町線ほか 道路舗装工事 日吉2丁目 95 舗装打ち換え A=280㎡ 指名競争入札 ６月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

建設課

発注予定時期



５.舗装工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期

(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

林道岩沢線舗装工事 大崩 90 舗装工　L＝230ｍ 制限付一般競争入札 ８月 下旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

農林課

発注予定時期



６.その他工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期
(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

一之町揚水機場流量計更新 一之町 170 流量計の更新 随意契約 ７月 上旬

新屋敷揚水機場機器更新 四之町 200 トランス・コンデンサ入替え 随意契約 ７月 上旬

千谷川ポンプ場流量計更新 元町 170 流量計の更新 随意契約 ７月 上旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

建設課

発注予定時期



６.その他工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期
(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

川井配水池動力盤更新 川井 270 動力盤、計装盤更新 随意契約 ４月 中旬

１系汚泥搔き寄せ機修繕 千谷 300 １系搔き寄せ機修繕（オーバーホール） 随意契約 ４月 中旬

2系電気設備ほか更新工事 千谷ほか 330 動力盤更新、取水ポンプフィルター盤更新 随意契約 ４月 中旬

真人処理場汚泥掻寄減速機更新工事 本村 112 汚泥掻寄減速機更新 随意契約 ４月 中旬

四ツ子加圧ポンプ場動力盤更新 四ツ子 270 動力盤更新 随意契約 ４月 下旬

取水ポンプ（No.4）修繕 千谷川1丁目 270 ４号取水ポンプ修繕（オーバーホール） 随意契約 ４月 下旬

川井処理場汚泥掻寄機更新工事 川井本田 275 汚泥掻寄機更新 随意契約 ４月 下旬

万年加圧ポンプ場動力盤更新 万年 270 動力盤更新 随意契約 ５月 中旬

川井処理場汚泥引抜ポンプNo.2修繕工事 川井本田 118 汚泥引抜ポンプの修繕 随意契約 ６月 上旬

塩殿配水池次亜注入制御盤更新 塩殿 220 滅菌装置制御盤の更新 随意契約 ６月 中旬

吉谷浄水場２号送水ポンプ更新工事 四ツ子 180 2号送水ポンプ更新 随意契約 ６月 中旬

吉谷低区配水池開閉機更新 迯入 120 開閉機更新 随意契約 ６月 中旬

池ケ原送水ポンプ場建屋修繕工事 池ケ原 150 屋根防水・外壁塗装修繕 随意契約 ６月 中旬

ろ過機（No.4）点検修繕 千谷 240 ろ過機（No.4）点検修繕（塗装及びろ過砂入替え） 随意契約 ７月 中旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

上下水道局

発注予定時期



６.その他工事 担当課

工　　　　事　　　　名 工　事　場　所
予定工期
(日間) 工　　事　　の　　概　　要 契約の方法

リサイクルプラザ棟　屋根防水補修工事 クリーンスポット大原 120 リサイクルプラザ棟の屋根防水のシートの更新及び補修 随意契約 ５月 上旬

バグフィルター改修工事 時水清掃工場 240 バグフィルターろ布等交換、ケーシングの補修 随意契約 ５月 下旬

焼却施設改修工事 時水清掃工場 270 施設内各設備機器の更新および補修 随意契約 ５月 下旬

金属圧縮梱包機ライナー及びシリンダー等整備工事 クリーンスポット大原 240 金属圧縮梱包機のライナーとシリンダー等の更新 随意契約 ５月 下旬

粗破砕機　切断刃・スペーサー交換他全体位置替整備工事 クリーンスポット大原 210 リサイクルプラザ棟で稼動している粗破砕機の整備とその周辺機器の整備 随意契約 ６月 上旬

汚泥処理設備工事 清流園 180 汚泥処理装置の整備を実施する工事 随意契約 ６月 上旬

排送風機関係工事 西山斎場 210 西山斎場の排送風の更新及び補修 随意契約 ９月 中旬

令和７年度工事発注見通し一覧表(第１回更新)

環境共生課

発注予定時期


