

令和4年度	ガ	ス	水	道	管	布	設	替	工	事	単	抜	実	施	設	計	書
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ガ ス 水 道 第 5 号		工事日数		145		日間		着手 竣工	
実 施 設 計 額		一金		_____ 円		小千谷市 城内4丁目 地内			
変 更 設 計 額		一金		_____ 円					
実 施 請 負 額		一金		_____ 円					
変 更 請 負 額		一金		_____ 円					
実 施		ガス管布設替工		PEP φ 200mm		L=5. 6m		変 更 設 計 概 要	
設 計 概 要		ガス管布設替工		PEP φ 100mm		L=5. 9m			
		水道管布設替工		DCIPL φ 300mm		L=7. 3m			
		水道管布設替工		HPPE φ 100mm		L=6. 2m			

新 潟 県 小 千 谷 市

[illegible]