

令和4年度	ガ	ス	管	布	設	替	工	事	単抜実施設計書
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

ガ ス 水 道 第 3 号		工事日数		155	日間		着手
							竣工
実 施 設 計 額		一金 _____ 円			小千谷市  城内1丁目  地内		
変 更 設 計 額		一金 _____ 円					
実 施 請 負 額		一金 _____ 円					
変 更 請 負 額		一金 _____ 円					
実 施  設 計 概 要	ガス管布設替工 PEP φ 100mm 供給管切替工		L=170.0m N=18箇所	変 更  設 計 概 要			

新 潟 県 小 千 谷 市

[illegible]